

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - Control Room e Laboratorio

A) LAVORI:		
1) Lavori a corpo		
Fornitura e posa di apparecchiature ed attrezzature		460.000,00 €
Lavori di adeguamento impianti e distribuzione interna		60.000,00 €
2) Importo oneri per i piani di sicurezza e coordinamento		3.000,00 €
IMPORTO TOTALE		523.000,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		- €
	TOTALE B 1	- €
B2) Rilievi accertamenti e indagini		
B 2.1) Indagini di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo		- €
B 2.2) Indagini geognostiche e geotecniche, relazioni geologiche		- €
B 2.3) Rilievi		- €
B 2.4) Bonifica bellica		- €
	TOTALE B 2	- €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi		10.000,00 €
	TOTALE B 3	10.000,00 €
B4) Imprevisti, perizie di variante, fondo per accordi bonari (max 10%)		
B 4.1) Imprevisti (max 2%)		- €
B 4.2) Perizie di variante (max 5%)		- €
B 4.3) Fondo per accordi bonari (max 3%)		- €
	TOTALE B 4	- €
B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, servitu' di occupazione temporanea		579.610,63 €
	TOTALE B 5	579.610,63 €
B6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali (max 2%)		- €
	TOTALE B 6	- €
B7) Spese tecniche (compresi oneri previdenziali) – Progettazione, CSP, DL, CSE, Supporto al RUP, consulenze, commissioni, analisi e collaudo, pubblicità, incentivi ex art.45 del Dlgs 36/2023		56.500,00 €
	TOTALE B 7	56.500,00 €
B 8) IVA e altre imposte e contributi dovuti per legge		
B 13.1) IVA 22%		142.144,34 €
B 13.2) IVA 10%		52.300,00 €
	TOTALE B 8	194.444,34 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IVA INCLUSA		840.554,97 €
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO IVA ESCLUSA = A+B (da B.1 a B.7)		1.169.110,63 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO IVA INCLUSA = A+B (da B.1 a B.8)		1.363.554,97 €


