

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
			COFINANZIAMENTO	PNRR
A) LAVORI,SERVIZI,FORNITURE:				
1a) Lavori a misura/corpo				
1a.1) Lavori cofinanziamento	(Distr) (Reti) (CR) (TLC1)		4.787.953,96 €	
1a.2) Lavori PNRR	(Distr)(Reti) (TLC)			8.167.910,32 €
1b) Servizi a misura/corpo				
1b.1) Servizi cofinanziamento	(Distr) (Reti) (CR) (TLC1)		4.128.175,62 €	
1b.2) Servizi PNRR	(Distr)(Reti) (TLC)			2.061.534,61 €
1c) Forniture a misura/corpo				
1c.1) Forniture cofinanziamento	(SM) (CR) (TLC1)		6.692.294,19 €	
1c.2) Forniture PNRR	(SM) (TLC)			8.465.754,60 €
2) Importo oneri per i piani di sicurezza e coordinamento				
2.a) Cofinanziamento			641.000,53 €	
2.b) PNRR				651.038,89 €
Importo totale per finanziamento			16.249.424,30 €	19.346.238,42 €
IMPORTO TOTALE				35.595.662,72 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				- €
			TOTALE B 1	- €
B2) Rilievi accertamenti e indagini				
B 2.1) Indagini di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo				- €
B 2.2) Indagini geognostiche e geotecniche, relazioni geologiche				- €
B 2.3) Rilievi				- €
B 2.4) Bonifica bellica				- €
			TOTALE B 2	- €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi				- €
			TOTALE B 3	- €
B4) Imprevisti, perizie di variante, fondo per accordi bonari (max 10%)				
B 4.1) Imprevisti				
B 4.1.a) Imprevisti Cofinanziamento			620.023,39 €	
B 4.1.b) Imprevisti PNRR				640.642,48 €
B 4.2) Perizie di variante				
B 4.2.a) PdV Cofinanziamento			418.333,10 €	
B 4.2.b) PdV PNRR				408.032,80 €
B 4.3) Fondo per accordi bonari				
B 4.3.a) FAB Cofinanziamento			141.586,44 €	
B 4.3.b) FAB PNRR				171.454,23 €
Importo totale per finanziamento			1.179.942,93 €	1.220.129,51 €
			TOTALE B 4	2.400.072,44 €
B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, servitu' di occupazione temporanea				
B 5.a) Cofinanziamento			117.113,95 €	
B 5.b) PNRR				120.000,00 €
			TOTALE B 5	237.113,95 €
B6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali (max 2%)				
B 6.a) Cofinanziamento			118.172,62 €	
B 6.b) PNRR				133.365,56 €
			TOTALE B 6	251.538,18 €
B7) Spese tecniche (compresi oneri previdenziali) – Progettazione, CSP, DL, CSE, Supporto al RUP, consulenze, commissioni, analisi e collaudo, pubblicità, incentivi (10% di A)				
B 7.a) Cofinanziamento			1.428.182,43 €	
B 7.b) PNRR				999.999,29 €
			TOTALE B 7	2.428.181,72 €
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE IVA ESCLUSA (da B.1 a B.7)				5.316.906,29 €
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO IVA ESCLUSA = A+B (da B.1 a B.7)				40.912.569,01 €
B 8) IVA e altre imposte e contributi dovuti per legge				
B 13.1) IVA 22%				655.233,99 €
B 13.2) IVA 10%				3.793.423,27 €
			TOTALE B 8	4.448.657,26 €