

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO TELECONTROLLO A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR – M2C4 - I4.2.		
		TOTALE
A) LAVORI:		
1) Lavori a misura/corpo		2.468.066,10 €
1.1) Servizi		235.783,35 €
1.2) Forniture		2.571.662,92 €
2) Di cui importo oneri per i piani di sicurezza e coordinamento		32.759,89 €
IMPORTO TOTALE		5.275.512,37 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) Spese Generali		250.000,00 €
	TOTALE B 1	250.000,00 €
B2) Acquisizione aree o immobili, Espropri		
	TOTALE B 2	
B3) Lavori in economia		
	TOTALE B 3	
B4) Imprevisti, perizie di variante.		330.833,91 €
	TOTALE B 4	330.833,91 €
IMPORTO TOTALE (B)		580.833,91 €
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO IVA ESCLUSA A+B		5.856.346,28 €
B 8) IVA e altre imposte e contributi dovuti per legge		
B 13.1) IVA 22%		1.288.396,18 €
B 13.2) IVA 10%		
	TOTALE B 5	1.288.396,18 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO IVA INCLUSA = A+B+B5		7.144.742,46 €

IL RUP
Ing. Guglielmo Ranalletta