

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - Control Room e Laboratorio

A) LAVORI:

1) Lavori a corpo

Fornitura e posa di apparecchiature ed attrezzature	460.000,00 €
Lavori di adeguamento impianti e distribuzione interna	60.000,00 €
2) Importo oneri per i piani di sicurezza e coordinamento	3.000,00 €

IMPORTO TOTALE

523.000,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-	€
TOTALE B 1	-	€
B2) Rilievi accertamenti e indagini		
B 2.1) Indagini di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo	-	€
B 2.2) Indagini geognostiche e geotecniche, relazioni geologiche	-	€
B 2.3) Rilievi	-	€
B 2.4) Bonifica bellica	-	€
TOTALE B 2	-	€
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	10.000,00	€
TOTALE B 3	10.000,00	€
B4) Imprevisti, perizie di variante, fondo per accordi bonari (max 10%)		
B 4.1) Imprevisti (max 2%)	-	€
B 4.2) Perizie di variante (max 5%)	-	€
B 4.3) Fondo per accordi bonari (max 3%)	-	€
TOTALE B 4	-	€
B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, servitu' di occupazione temporanea	579.610,63	€
TOTALE B 5	579.610,63	€
B6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali (max 2%)	-	€
TOTALE B 6	-	€
B7) Spese tecniche (compresi oneri previdenziali) – Progettazione, CSP, DL, CSE, Supporto al RUP, consulenze, commissioni, analisi e collaudo, pubblicità, incentivi ex art.45 del Dlgs 36/2023	56.500,00	€
TOTALE B 7	56.500,00	€
B 8) IVA e altre imposte e contributi dovuti per legge		
B 13.1) IVA 22%	142.144,34	€
B 13.2) IVA 10%	52.300,00	€
TOTALE B 8	194.444,34	€
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IVA INCLUSA	840.554,97	€
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO IVA ESCLUSA = A+B (da B.1 a B.7)	1.169.110,63	€
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO IVA INCLUSA = A+B (da B.1 a B.8)	1.363.554,97	€

IRUP