

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO TELECONTROLLO  
A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR – M2C4 - I4.2.**

		TOTALE
<b>A) LAVORI:</b>		
1) Lavori a misura/corpo		2.468.066,10 €
1.1) Servizi		235.783,35 €
1.2) Forniture		2.571.662,92 €
2) Di cui Importo oneri per i piani di sicurezza e coordinamento		32.759,89 €
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>5.275.512,37 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B1) Spese Generali		250.000,00 €
	<b>TOTALE B 1</b>	<b>250.000,00 €</b>
B2) Acquisizione aree o immobili, Espropri		
	<b>TOTALE B 2</b>	
B3) Lavori in economia		
	<b>TOTALE B 3</b>	
B4) Imprevisti, perizie di variante.		330.833,91 €
	<b>TOTALE B 4</b>	<b>330.833,91 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE (B)</b>		<b>580.833,91 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO IVA ESCLUSA A+B</b>		<b>5.856.346,28 €</b>
B 8) IVA e altre imposte e contributi dovuti per legge		
B 13.1) IVA 22%		1.288.396,18 €
B 13.2) IVA 10%		
	<b>TOTALE B 5</b>	<b>1.288.396,18 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO IVA INCLUSA = A+B+B5</b>		<b>7.144.742,46 €</b>

**IL RUP**  
Ing. Guglielmo Ranalletta