

**Relazione asseverata del RUP per l'intervento di: Completamento dell'impianto di depurazione per acque reflue urbane di Canneto in Fara Sabina (RI)**

|                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comune ATO3:</b>                             | FARA SABINA (RI)                                                                                 |
| <b>Titolo intervento:</b>                       | COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE REFLUE URBANE DI CANNETO – FARA SABINA (RI) |
| <b>Cod. progetto (APS)</b>                      | AFS001                                                                                           |
| <b>Cod. intervento (da piano investimenti):</b> | 61                                                                                               |
| <b>Stima dei costi:</b>                         |                                                                                                  |
| - Importo lavori                                | € 286.495,34                                                                                     |
| - Spese tecniche                                | € 42.974,30                                                                                      |
| - Altre somme a disposizione                    | € 31.784,59                                                                                      |
| - Totale progetto al netto dell'IVA             | € 361.254,23                                                                                     |

Si assevera:

- che la stima economica del progetto è conforme al valore derivante dall'applicazione dei prezzi unitari del vigente prezziario;
- che il quadro economico di spesa è conforme alla normativa vigente;
- che il progetto è coerente con il vigente Programma degli Interventi.

Rieti, 27/04/2023

  
Ing. Guglielmo Ranalletta